

# KRYCÍ LIST STAVBY 2013

Názov stavby	<b>Intenzifikácia ČOV Kamienka</b>	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Kamienka
Objednávateľ	Obec Kamienka	IČO	
Projektant			
Zhotoviteľ	Ing. Milan Štupák-IVS	IČ DPH	
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
			25.10.2013
			Položiek

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska		0,00		
2		Montáž	6 297,76	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava		0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy		0,00		
4		Montáž	0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy		0,00		
5	"M"	Dodávky	23 657,32			17	Ostatné		0,00		
6		Montáž	5 132,65			18	VRN z rozpočtu		0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		35 087,73	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)		0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady		0,00		

<b>Projektant</b> 25.10.2013 Dátum a podpis <b>Objednávateľ</b> 4.11.2013 Dátum a podpis <b>Zhotoviteľ</b> 4.11.2013 Dátum a podpis	 Pečiatka Pečiatka Ing. Milan Štupák-IVS 065 45 Plavňica 54 Miesto podnikania: 065 11 Nová Ľubovňa 791 IČO: 10769576 IČDPH: SK1020762644 Pečiatka	<b>D Celkové náklady</b> 23 Súčet 7, 12, 19-22 <span style="float: right;">35 087,73</span> 24 DPH 20,00 % z 35 087,73 <span style="float: right;">7 017,54</span> 25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b> <span style="float: right;"><b>42 105,27</b></span> <hr/> <b>E Prípochty a odpočty</b> 26 Dodávky objednávateľa <span style="float: right;">0,00</span> 27 Kízavá doložka <span style="float: right;">0,00</span> 28 Zvýhodnenie <span style="float: right;">0,00</span>
---	--	--

## Rekapitulácia objektov stavby 2013

Stavba: Intenzifikácia ČOV Kamienka

Objednávateľ: Obec Kamienka

Zhotoviteľ: Ing. Milan Štupák-IVS

Kód	Zákazka	ZRN	VRN	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	<b>ČOV Kamienka</b>	<b>35 087,73</b>	<b>0,00</b>	<b>35 087,73</b>	<b>7 017,54</b>	<b>42 105,27</b>
01	Strojno - technologická časť	28 789,97	0,00	28 789,97	5 757,99	34 547,96
02	Stavebná časť	6 297,76	0,00	6 297,76	1 259,55	7 557,31
<b><u>Celkom</u></b>				<b><u>35 087,73</u></b>	<b><u>7 017,54</u></b>	<b><u>42 105,27</u></b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Intenzifikácia ČOV Kamienka

JKSO

Názov objektu

Strojno - technologická časť

EČO

Miesto

Kamienka

Objednávateľ

Obec Kamienka

Projektant

Zhotoviteľ

Ing. Milan Štupák - IVS


Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

25.10.2013

## Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce cezčas	0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Odborno-technic. pom		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkový poriadok		0,00
5	"M"	Dodávky	23 657,32				17	Technická dokumentác		0,00
6		Montáž	5 132,65				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		28 789,97	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
<b>Projektant</b>						<b>D</b>		<b>Celkové náklady</b>		
25.10.2013 Dátum a podpis						Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22		28 789,97
<b>Objednávateľ</b>						24 DPH 20,00 % z 28788,76		5 757,99		
4.11.2013 Dátum a podpis						25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>		34 547,96		
<b>Zhotoviteľ</b>						<b>E</b>		<b>Prípochty a odpočty</b>		
4.11.2013 Dátum a podpis			Ing. Milan Štupák - IVS 065 45 Plavnica 54 Miesto podnikania: 065 11 Nová Ľubovňa 791 IČO: 10769676 ICDPH: SK1020762644			26 Dodávky objednávateľa		0,00		
						27 Kľzavá doložka		0,00		
						28 Zvýhodnenie + -		0,00		



# ROZPOČET

Stavba: Intenzifikácia ČOV Kamienka

Objekt: Strojno - technologická časť

Objednávateľ: Obec Kamienka

Zhotoviteľ: Ing. Milan Štupák - IVS

JKSO:

Dátum: 25.10.2013

Miesto: Kamienka

Spracoval:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom - rozpočet	Cena celkom - požadovaná zmena
1	3	4	5	6	7	8	9

**M Práce a dodávky M 28 789,971 28 789,971**

**1 Mechanické predčistenie 0,000 2 174,540**

4		elektroventil	ks	1,000	881,300	0,000	881,300
5		oprava strojne stieraných hrabíc	kpl	1,000	1 293,240	0,000	1 293,240

**3 Prevzdušňovanie 24 006,693 17 207,573**

11	DKa,b	. dýchadlo DT 60/102, protihlukový kryt, Q=775 m <sup>3</sup> /h, p=40 kPa, P=15 kW	ks	1,000	10 623,700	10 623,700	0,000
11	DKa,b	dýchadlo 3D28C-080K, Q=419m <sup>3</sup> /h, p=40 kPa, P=7,5kW	ks	1,000	6 177,755	0,000	6 177,755
12		protihlukový kryt	ks	1,000	1 057,796	1 057,796	1 057,796
13		a) AN - prevzdušňovací systém ATE65	m	140,000	54,725	7 661,500	0,000
13		a) AN - prevzdušňovací systém ATE65	m	97,000	54,725	0,000	5 308,325
14		. rozvod vzduchu	kpl	1,000	671,774	671,774	671,774
21		. prívod vzduchu od dýchadiel	kpl	0,500	781,594	390,797	390,797
22		. nosné konštrukcie, spojovací a kotviaci materiál	kpl	0,500	1 755,649	877,825	877,825
23	Pol50	Montáž prevzdušňovania	kpl	0,500	5 446,603	2 723,302	2 723,302

**4 Biologické čistenie -AN, DN, NTF, SEP 0,000 4 624,580**

24	PM	.miešadlo ponomé TS 30.710.15.W (1,5 kW)	ks	1,000	2 657,840	0,000	0,000
24	PM	.miešadlo ponomé Amamix C 3225/06 UDG 1,8 kW	ks	1,000	2 657,840	0,000	2 657,840
25		. nosná konštrukcia miešadla, zdvíhacie zariadenie	ks	1,000	1 966,740	0,000	1 966,740

**7 Elektročasť 2 717,709 2 717,709**

55		. rozvádzač, kabeláž, deblokačné skrinky, hladinové spínače	kpl	0,260	9 130,479	2 373,925	2 373,925
56	Pol55	Montáž elektro zariadení	kpl	0,260	1 322,246	343,784	343,784

**8 Demontážne práce 2 065,569 2 065,569**

57		. demontáž biodískov, lavičiek, odtokových žľabov, normých stien a zostavby, mamutiek a potrubí	kpl	0,412	5 013,517	2 065,569	2 065,569
----	--	---	-----	-------	-----------	-----------	-----------




**Celkom**

**28 789,971 28 789,971**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Intenzifikácia ČOV Kamienka	JKSO	
Názov objektu	Stavebná časť	EČO	
		Miesto	Kamienka
Objednávateľ	Obec Kamienka	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	Ing. Milan Štupák-IVS		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		25.10.2013	

## Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce cezčas	0,00	13 GZS	0,00%	0,00
2	Montáž	6 297,76	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	6 297,76	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>			
25.10.2013  Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 6 297,76			
<b>Objednávateľ</b>				24 DPH 20,00 % z 6298,97 1 259,55			
4.11.2013  Dátum a podpis				25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b> <b>7 557,31</b>			
<b>Zhotoviteľ</b>				<b>E Prípochy a odpočty</b>			
4.11.2013  Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa 0,00			
Ing. Milan Štupák - IVS 055 44 Stavdica 54 085 11 Nava Lúpevňa 791 IČO: 4769576 IČDPH: SK1020762644 Pečiatka				27 Kízavá doložka 0,00			
				28 Zvýhodnenie + - 0,00			



# ROZPOČET

Stavba: Intenzifikácia ČOV Kamienka

Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ: Obec Kamienka

Zhotoviteľ: Ing. Milan Štupák-IVS

Dátum: 25.10.2013

JKSO:

Miesto: Kamienka

Spracoval:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
1	3	4	5	6	7	8

**HSV Práce a dodávky HSV 6 297,755**

**6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 5 690,258**

21	622463253	Ochrana a sanácia betonových konštrukcií, vyspravenie maltou	m2	75,317	7,8580	591,841
22	622463254	Ochrana betónových konštrukcií - hydroizolačný náter	m2	241,000	19,6450	4 734,445
23	622463257	Očistenie povrchu betonových konštrukcií	m2	219,260	1,6600	363,972

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 607,497**

29	933901311	Naplnenie a vyprázdnenie nádrže pre účely vymývacie (preplachovacie) s obsahom do 1000 m3	m3	225,000	1,1660	262,350
30	938901131	Čistenie odpratanie odpadu z nádrže	m3	21,250	13,8180	293,633
31	938901132	Čistenie vyčistenie nádrže po odprataní odpadu	m2	64,554	0,7980	51,514

Celkom

**6 297,755**